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TERMES DE REFERENCE POUR LE DIAGNOSTIQUE
ET LA REPARATION DE LA PELLE AMPHIBIE

Article 1 : Présentation :

L’agence des ports et des installations de péche envisage remettre en état de marche la Pelle excavatrice
Amphibie Caterpillar EIK 318 situé au port de péche de Hergla, Sousse.
La dite machine a fait I’objet d’une réception provisoire, aprés un marché conclu, et ce le 04 Novembre 2019.
Et apres avoir effectué¢ 600 heures de service, des défaillances se sont déclarées jusqu’a son arrét en date de 30

Avril 2023.

Article 2 : Objet de la consultation :

Pour la remettre en marche, il faudra procéder a un diagnostic général assorti de constat, vérification et
essai de différant composantes mécanique, électrique, électronique, hydraulique, structure (pieux, cabine, chenille,
fleche, vérin, caisson/flotteur latérale) et en se référant aux spécifications techniques du marché et les plans du
circuit hydraulique et électrique s’y rapportant.

A T’issu de tous ces travaux, le Soumissionnaire désigné établira un rapport d’expertise relevant les défaillances
constatées par chaque composante et les actions a recommander pour y remédier.
L’étude demandée comporte 1’élaboration de :

1- Un dossier d’expertise extensif accompagné d’un rapport de recommandation

2- Un dossier détaillé (A.P.D)

3- Un dossier d’appel d’offres (D.A.O)

Article 3 : Condition de participation :

La présente consultation est ouverte aux sociétés spécialisées dans le domaine des engins de travaux public,
aux ingénieurs conseils, aux bureaux d’étude, aux contrdleurs techniques agrées par le ministére de 1I’équipement,
de I’habitat et de I’aménagement du territoire.

Les Soumissionnaires doivent maintenir leurs offres 120 jours a compter du lendemain de la date limite de
réception des offres.

Délais d’exécution :
- Mission APD: 60 jours a compter a partir du lendemain de la notification d’un ordre de service du
commencement des travaux.
- Mission DAO : 20 jours a compter a partir du lendemain de la notification prescrivant 1’approbation du
rapport APD.

aux normes en vigueur. AGENCE DES \%,
PORTS ET DES

15 INSTALLATIONS | &
.\ DEPECHES /&




Article 4 : Dossier avant-projet détaille (A.P.D) :

Les études détaillées comportent une présentation générale du projet et doivent permettre la réalisation des
travaux de réparation des différentes composantes de la machine a savoir :
e  Vérification et controle de ’état de la structure métallique, de 1’état de la peinture.
e  Vérification et controle de I’état des caissons/flotteurs, des chenilles métalliques, et de la fléche.
e  Vérification et controle de I’état du circuit Hydraulique (réservoir, tuyauteries,...) des accessoires et
actionneurs hydraulique (vérins, électrovanne, distributeur, moteur hydraulique, ...).
e  Controle et vérification des réducteurs et du systéme de translation.
e  Vérification et contrdle de 1’état de la cabine.
e  Vérification et contrdle du circuit électrique, des piéces électriques et électroniques et des faisceaux.
e  Visite de controle, essais a sec et vérifier aprés mise en marche.

Article S : Dossier d’appel d’offres (D.A.O) :

Apres accord de I’APIPsur le dossier d’avant-projet détaillé(APD), le soumissionnaire devra établir le

dossier d’appel d’offres (DAO)relatif aux travaux de réparation et remise en marche de la machine.
Il est basé en grande partie sur les documents établis au niveau de I’APDcomplétés par les plans techniques.
Il comportera en outre :

» La soumission (en langue Arabe)

» Le cahier des conditions d’appel d’offres (C.A.O) (en langue Arabe)

» Le cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P) (en langue Arabe)

» Le cahier des clauses techniques particuliéres (C.C.T.P) (en langue Frangaise)

> Le bordereaux des prix et détail estimatif (en langue Frangaise)

Le dossier confidentiel qui comprend :
» Un détail de prix estimatif chiffré confidentiel « Dossier C »
» Un planning d’exécution de I’ensemble des travaux de réparations.

Article 6 : Documents a fournir par le soumissionnaire :

Le nombre d’exemplaire demandé au soumissionnaire pour chaque phase sera le suivant :

Dossier APD Support informatique

Dossier DAO 2 [ 10 l Support informatique

» Un exemplaire du dossier confidentiel « Dossier C »
» Un Support informatique comprenant tout le dossier : APD et DAO (enregistré sous format Word) et les
plans (enregistré sous format .dwg).

Article 7 : Approbation des dossiers :

Le soumissionnaire est tenu de mettre les services de I’ APIP au courant de chaque position a prendre afin
de ne pas compromettre I’approbation des études 4 la fin de chaque phase.
L’approbation ou I’observation de I’APIPsur les documents remis sera notifiée au soumissionnaire dans un délai
maximal de (30)trente jours a partir de la date de la réception de ceux dites documents.
L’APIPse réserve le droit de demander de I’éclaircissement éventuel et tout perfectionnement conformément aux
stipulations du contrat d’étude et au réglement en vigueur.
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Article 8 : Visite de la machine :
Durant I’étude, et pour le diagnostic de la machine, le soumissionnaire est tenu de mettre les services de

I’APIP au courant avant (03) trois jours de la date de visite programmée pour toutes préparation nécessaire au bon
déroulement des étapes de diagnostic.

En outre, et dans toutes les phases de I’étude, le soumissionnaire est tenu de coordonner avec les services concernés
de I’APIP.

Pour I’accomplissement de cette mission, le soumissionnaire aura a sa charge les moyens de déplacement et tous
les instruments de mesures nécessaires pour sa mission.Il fera son affaire de fournir tous les moyens techniques
nécessaires au bon déroulement de sa mission.

Article 9 : Caractéristiques techniques de la machine :

Cabine CATERPILLAR
Moteur Thermique CATERPILLAR
Systeme hydraulique principal CATERPILLAR
Fléche EIK
Caisson EIK
Chenille EIK
Pieux EIK

Article 10 : Obligations divers :

Le soumissionnaire déclare avoir connu ou pris connaissance de la machine, sur lieu, du différent mode de
fonctionnement de la machine, de la nature et des difficultés des interventions a exécuter, de la provenance et de la
qualité des équipements et des pieces de rechanges, des conditions de sécurité du site, des conditions relatives au
climat, etc...

Tous les renseignements relatifs a la machine et fournis dans les documents sont donnés a titre indicatif et
n’engagent en rien la responsabilité de I’APIP. Le soumissionnaire ne pourra en aucun cas formuler des
réclamations basées sur une connaissance insuffisante des lieux et des conditions d’exécution des travaux.

Le soumissionnaire est tenu de se conformer au plan initial de I’installation hydraulique, électrique existantes du
Pelle Amphibie et respecter intégralement les performances et les spécifications particuliéres des équipements et
composants hydrauliques (Débit, Pression,).

En outre le soumissionnaire assumera sa responsabilité pour tout impact ou désagrément ou Déreglement touchant
les équipements et les accessoires de I’installation hydraulique, durant la période d’essai ou de diagnostic, et
supporte en conséquence tous les frais qui en découlent pour y remédier.

Toute modification envisagée doit faire I’objet d’approbation de la part de I’ APIP.

Lu et accepté par
(Nom et Prénom,
Cachet et Signature)
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LE DIAGNOSTIQUE ET LA REPARATION
DE LA PELLE AMPHIBIE

BORDEREAU DES PRIX et DETAIL ESTIMATIF

Les travaux objet de la présente consultation se composent
de deux actions :

01 [ Dossier Expertise et diagnostique :

Diagnostique et Expertise de toutes les composantes de la
pelle amphibie relevant I’identification de chaque composant :
- Son état de fonctionnalité et son degré de défectuosité.

- Le dossier Avant-projet détaillé APD en Trois exemplaires
(03) et sur un support informatique.

NB: Tous les essais nécessaires des composantes
électroniques et hydrauliques seront réalisés conformément
aux normes en vigueur.

Forfait| 01 | oo | e,
L’Ensemble..............coooooiiiiiii s
02 | Dossier d’Appel d’Offres :

Ce prix rémunére la réalisation d’un dossier d’appel d’offres
en (10) dix exemplaires et sur un support informatique.

LPENSEMDIE. ... Forfait| 01 | ooooeviiiis | oo,

TOTAL (H.T.V.A) e,

(TV.A)

TOTAL(T.T.C) e,

Arréter le présent devis estimatif a la somme de(en chiffre et en lettre toutes taxes comprises):

Signature et cachet

AGENCE DES
PORTS ET DES
INSTALLATIONS
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