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Pelle excavatrice Amphibie 4l sl Al Alua 5 (el 4580 duf )

TERMES DE REFERENCE POUR LE DIAGNOSTIQUE
ET LA REPARATION DE LA PELLE AMPHIBIE

Article 1 : Présentation :

L’agence des ports et des installations de péche envisage remettre en état de marche la Pelle
excavatrice Amphibie Caterpillar EIK 318 situ¢ au port de péche de Hergla, Sousse.
La dite machine 2 fait 1’objet d une réception provisoire, aprés un marché conclu, est ce le 04 /11/2019.
Et aprés avoir effectué 600 heures de service, des défaillances se sont déclarées jusqu’a son arrét en date de

30 Awvril 2023.

Article 2 : Objet de la consultation :

Pour la remettre en marche, il faudra procéder a un diagnostic général assorti de constat, vérification
et essai de différant composantes mécanique, électrique, €lectronique, hydraulique, structure (pieux, cabine,
chenille, fléche, vérin, caisson/flotteur latérale) et en se référant aux spécifications techniques du marché et
les plans du circuit hydraulique et électrique s’y rapportant.

A T’issu de tous ces travaux, le Soumissionnaire désigné établira un rapport d’expertise relevant les
défaillances constatées par chaque composante et les actions a recommander pour y remédier.
L’étude demandée comporte |’ élaboration de :

1- Un dossier d’expertise extensif accompagné d un rapport de recommandation

2- Un dossier détaillé (A.P.D)

3- Un dossier d’appel d’offres (D.A.O)

Article 3 : Condition de participation :

La présente consultation est ouverte aux sociétés spécialisées dans le domaine des engins de travaux
public, aux ingénieurs conseils, aux bureaux d’étude, aux contréleurs techniques agrées par le ministere de
I’équipement, de 1"habitat et de I’aménagement du territoire.

Les Soumissionnaires doivent maintenir leurs offres 90 jours a compter du lendemain de la date
limite de réception des offres.

Délais d’exécution :
- Mission APD : 40 jours a compter a partir du lendemain de la notification d’un ordre de service du
commencement des travaux.
- Mission DAQ : 20 jours a compter a partir du lendemain de la notification prescrivant I’approbation
du rapport APD,

Le soumissionnaire doit prendre en considération que les différentes pieces constituants la pelle sont

conforment aux normes en vigueur.
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Article 4 : Dossier avant-projet détaille (A.P.D) :

Les ¢tudes détaillées comportent une présentation générale du projet et doivent permettre la
réalisation des travaux de réparation des différentes composantes de la machine a savoir :
e Vérification et contréle de 1’état de la structure métallique, de 1’état de la peinture.
e Vérification et contrdle de 1’état des caissons/flotteurs, des chenilles métalliques, et de la fleche.
e Vérification et contrdle de 1’état du circuit Hydraulique (réservoir, tuyauteries,...) des accessoires et
actionneurs hydraulique (vérins, électrovanne, distributeur, moteur hydraulique, ...).
e Contrdle et vérification des réducteurs et du systeme de translation.
e Vérification et contrdle de 1’état de la cabine.
e Vérification et contréle du circuit électrique, des piéces électriques et électroniques et des faisceaux.
e Visite de controle, essais a sec et vérifier aprés mise en marche.

Article 5 : Dossier d’appel d’offres (D.A.O) :

Aprés accord de I’ APIP sur le dossier d’avant-projet détaillé (APD), le soumissionnaire devra établir

le dossier d’appel d’offres (DAO) relatif aux travaux de réparation et remise en marche de la machine.
11 est bas¢ en grande partie sur les documents établis au niveau de I’APD complétés par les plans techniques.
Il comportera en outre :

» La soumission (en langue Arabe)

» Le cahier des conditions d’appel d’offres (C.A.O) (en langue Arabe)

% Le cahier des clauses administratives particuli¢res (C.C.A.P) (en langue Arabe)

» Le cahier des clauses techniques particuli¢res (C.C.T.P) (en langue Frangaise)

» Le bordereaux des prix et détail estimatif (en langue Frangaise)

Le dossier confidentiel qui comprend :
» Un détail de prix estimatif chiffré confidentiel « Dossier C »
» Un planning d’exécution de [’ensemble des travaux de réparations.

Article 6 : Documents a fournir par le soumissionnaire :

Le nombre d’exemplaire demandé au soumissionnaire pour chaque phase sera le suivant :

" PHASE | DOSSIERMINUTE | DOSSIER DEFINITIF |  OBSERVATION
Dossier APD 2 3 Support informatique
Dossier DAO I 2 | 10 | Support informatique

» Un exemplaire du dossier confidentiel « Dossier C »
» Un Support informatique comprenant tout le dossier : APD et DAO (enregistré sous format Word)
et les plans (enregistré sous format .dwg).

Article 7 : Approbation des dossiers :

Le soumissionnaire est tenu de mettre les services de 1’ APIP au courant de chaque position a prendre
afin de ne pas compromettre I’approbation des ¢tudes a la fin de chaque phase.
L approbation ou 1’observation de 1’ APIP sur les documents remis sera notifiée au soumissionnaire dans un
délai maximal de (30) trente jours & partir de la date de la réception de ceux dites documents.
L’ APIP se réserve le droit de demander de 1’éclaircissement éventuel et tout perfectionnement conformément
aux stipulations du contrat d’étude et au réglement en vigueur.
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Article 8 : Visite de la machine :

Durant I’étude, et pour le diagnostic de la machine, le soumissionnaire est tenu de mettre les services
de I’APIP au courant avant (03) trois jours de la date de visite programmée pour toutes préparation nécessaire
au bon déroulement des étapes de diagnostic.

En outre, et dans toutes les phases de 1’étude, le soumissionnaire est tenu de coordonner avec les services
concernes de I’ APIP.

Pour I’accomplissement de cette mission, le soumissionnaire aura a sa charge les moyens de déplacement et
tous les instruments de mesures nécessaires pour sa mission. Il fera son affaire de fournir tous les moyens
techniques nécessaires au bon déroulement de sa mission.

Article 9 : Caractéristiques techniques de la machine :

Deésignation Constructeur
Cabine CATERPILLAR
Moteur Thermique CATERPILLAR
Systeme hydraulique principal CATERPILLAR
Fléche EIK

Caisson EIK

Chenille EIK

Pieux EIK

Article 10 : Obligations divers :

Le soumissionnaire déclare avoir connu ou pris connaissance de la machine, sur lieu, du différent
mode de fonctionnement de la machine, de la nature et des difficultés des interventions a exécuter, de la
provenance et de la qualité des équipements et des pieces de rechanges, des conditions de sécurité du site,
des conditions relatives au climat, etc...

Tous les renseignements relatifs a la machine et fournis dans les documents sont donnés a titre indicatif et
n’engagent en rien la responsabilité de I’APIP. Le soumissionnaire ne pourra en aucun cas formuler des
réclamations basées sur une connaissance insuffisante des lieux et des conditions d’exécution des travaux.
Le soumissionnaire est tenu de se conformer au plan initial de I’installation hydraulique, électrique existantes
du Pelle Amphibie et respecter intégralement les performances et les spécifications particulicres des
équipements et composants hydrauliques (Débit, Pression,).

En outre le soumissionnaire assumera sa responsabilité pour tout impact ou désagrément ou Déréglement
touchant les équipements et les accessoires de |'installation hydraulique, durant la période d’essai ou de
diagnostic, et supporte en conséquence tous les frais qui en découlent pour y remédier.

Toute modification envisagée doit faire I’objet d’approbation de la part de I’ APIP.

Lu et accepté par
(Nom et Prénom,
Cachet et Signature)
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LE DIAGNOSTIQUE ET LA REPARATION
DE LA PELLE AMPHIBIE

BORDEREAU DES PRIX et DETAIL ESTIMATIF

DESIGNATION DES ARTICLES P.Unitaire P.Total

4 ET PRIX FORFAIT EN LETTRES (HTVA) (HTVA)

Les travaux objet de la présente consultation se composent
de deux actions :

01 | Dossier Expertise et diagnostique :

Diagnostique et Expertise de toutes les composantes de la pelle
amphibie relevant I"identification de chaque composant :

- Son ¢tat de fonctionnalité et son degré de défectuosité.

- Le dossier Avant-projet détaillé APD en Trois exemplaires
(03) et sur un support informatique.

NB : Tous les essais nécessaires des composantes électroniques et
hydrauliques seront réalisés conformément aux normes en

vigueur.
Forfait| 01 | .o | i,

LPENSEMDBIE. ..ot

02 | Dossier d’Appel d’Offres :

Ce prix rémunére la réalisation d’un dossier d’appel d offres en
(10) dix exemplaires et sur un support informatique.

I 0T 1 1] o) OO Forfait] 01 | oo | ssmmansapnsa

TOTAL (H.T.V.A)

(T.V.A)

TOTAL (T.T.C)

Arréter le présent devis estimatif a la somme de(en chiffre et en lettre toutes taxes comprises) :

Signature et cachet
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